

# Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

«11» февраля 2019 г.

№ 082-07-2019-119

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра Лут Оксаны Николаевны, действующего на основании приказа Минсельхоза России от 19 апреля 2016 г. № 150 "О праве подписи" , с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя Губернатора Курской области Золотарева Алексея Михайловича, действующего на основании Распоряжения Администрации Курской области от 17.01.2019 № 10-ра "О предоставлении права подписи", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», предусмотренными приложением № 11 к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Курской области субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 082, раздел 09, подраздел 02, целевая статья 01 К N1 55670, вид расходов 522 в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» .

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в том числе в целях достижения результата федерального проекта по Субъекту (далее – результат регионального проекта), согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013 г. № 744-па "Об утверждении государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области", постановлением Администрации Курской области от 6 декабря 2018 г. № 975-па "Об утверждении перечней строек и объектов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и их финансировании".

## II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Курской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 2 702 759 (два миллиона семьсот две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 0 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Курской области в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе направленного на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 87,00 %, составляет в 2019 году не более 2 351 400 (два миллиона триста пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей 0 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Курской области.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в

приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

### III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Курской области об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете Курской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Курской области осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Курской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Курской области.

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Курской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым органом Субъекта.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:

3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации указанному в подпункте 2.2 настоящего Соглашения.

3.3.3. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление Субсидии бюджету Курской области осуществляется при отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление Субсидии согласно информации, представляемой Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное

казначейство в соответствии с Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

#### IV. Взаимодействие Сторон

##### 4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Курской области в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата регионального проекта в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Курской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о причинах такого приостановления.

##### 4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий предоставления Субсидии.

##### 4.3. Субъект обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения(ий) результата(ов) регионального проекта, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного планирования государственной программы Курской области и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности государственной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия.

4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;

- исполнении графика выполнения мероприятий не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия:

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;

достижении значения результата регионального проекта по форме приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января 2020 года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.9. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением: обеспечивать представление в Министерство сведений о ходе реализации мероприятия, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглашению, по форме и в срок, которые

устанавливаются Министерством.

4.4. Субъект вправе:

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

## V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета», с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2015 г. № 134н, от 4 декабря 2015 г. № 193н, от 5 июля 2016 г. № 105н, от 28 октября 2016 г. № 196н.

## VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является КОМИТЕТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

## VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значения(ий) результата(ов) регионального проекта, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения результата федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и даты его достижения подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2019 год объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

## VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения: 107139, ГОРОД. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ, ДОМ 1/11	Место нахождения: 305002, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД. КУРСК, ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ, ДОМ СОВЕТОВ

<p>Банковские реквизиты:</p> <p>БИК 043807001</p> <p>Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК</p> <p>р/с 40105810345250010002</p> <p>л/с 14441000820</p> <p>Управление Федерального казначейства по Курской области</p> <p>ИНН 7708075454</p> <p>КПП 770801001</p> <p>ОГРН 1067760630684</p> <p>ОКТМО 45378000</p>	<p>Банковские реквизиты:</p> <p>БИК 043807001</p> <p>Банк Отделение Курск, г. Курск</p> <p>р/с 40201810845250100002</p> <p>л/с 04442036590</p> <p>Управление Федерального казначейства по Курской области</p> <p>ИНН 4632021108</p> <p>КПП 463201001</p> <p>ОГРН 1024600961494</p> <p>ОКТМО 38701000001</p> <p>КБК доходов 810 2 02 27567 02 0000 150</p>
--	---

### IX. Подписи Сторон

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ	АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
_____ /О.Н. Лут	_____ /А.М. Золотарев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E1036E1B07E0E580E811D5942EA04  
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 31.07.2018 до 31.07.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 15D6AE2C52665F744526AB370AB174  
Владелец: Золотарев Алексей Михайлович

Действителен: с 17.01.2019 до 17.04.2020



**Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), в целях  
софинансирования которых предоставляется Субсидия**

								Коды	
Наименование бюджета субъекта Российской Федерации		бюджет Курской области						по ОКТМО	
								38000000	
Наименование мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)	Код объекта ФАИП	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Мощность	Сроки строительства	Сметная (предполагаемая (предельная) стоимость, руб.	Код права собственности (собственность субъекта Российской Федерации - "1"; муниципальная собственность - "2")	Положительное заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения	
								номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта)	00000000088718	Фельдшерско-акушерский пункт в с.Песчаное Беловского района Курской области	с.Песчаное Беловского района Курской области	1	2019	8 889 890,00	1	не требуется	
		Фельдшерско-акушерский пункт в с.Сазановка Пристенского района Курской области	с.Сазановка Пристенского района Курской области	1	2019	9 156 940,00	1	не требуется	
		Фельдшерско-акушерский пункт в с.Саморядово Большесолдатского района Курской области	с.Саморядово Большесолдатского района Курской области	1	2019	8 796 820,00	1	не требуется	

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(Субъект)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15D6AE2C52665F744526AB370AB174  
Владелец: Золотарев Алексей Михайлович

Действителен: с 17.01.2019 до 17.04.2020

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0E580E811D5942EA04  
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 31.07.2018 до 31.07.2019

**Значения результатов регионального проекта**

Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Курская область</u>	по ОКТМО код ФП по БК	Коды
Наименование федерального проекта	<u>Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи</u>		38000000
Наименование регионального проекта	<u>Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Курская область)</u>		N1

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат		Код строки	Значение результата	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
		наименование	код	значение	дата достижения (дд.мм.гг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	Неизвестно	Единица	642	3	31.12.2019	01	3	31.12.2019

Подписи сторон:

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

(Субъект)

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 15D6AE2C52665F744526AB370AB174  
Владелец: Золотарев Алексей Михайлович

Действителен: с 17.01.2019 до 17.04.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00E1036E1B07E0E580E811D5942EA04  
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 31.07.2018 до 31.07.2019

**Перечень результатов регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия**

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации Курская область  
 Наименование федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи  
 Наименование регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Курская область)

	Коды
ОКТМО	38000000
код ФП по БК	Н1

Результат регионального проекта	Код строки	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Направление инвестирования (строительство, проектно- изыскательские работы, реконструкция, техническое первооружение, приобретение)	Этап	Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.																				Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете (справочно)					
							всего						в том числе средства Субсидии из федерального бюджета						уровень софинансирования, (%)													
							2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Введено в действие более 40 фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	01	Фельдшерско- акушерский пункт в с.Песчаное Беловского района Курской области	с.Песчаное Беловского района Курской области	0000000 0088718	Строительство	1	891 954, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	02	Фельдшерско- акушерский пункт в с.Сазановка Пристенского района Курской области	с.Сазановка Пристенского района Курской области	0000000 0088718	Строительство	1	918 851, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	03	Фельдшерско- акушерский пункт в с.Саморядово Большесолдатс кого района Курской области	с.Саморядово Большесолдатск ого района Курской области	0000000 0088718	Строительство	1	891 954, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Всего:							2 702 75 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15D6AE2C52665F744526AB370AB174  
Владелец: Золотарев Алексей Михайлович

Действителен: с 17.01.2019 до 17.04.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0E580E811D5942EA04  
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 31.07.2018 до 31.07.2019

## ГРАФИК выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации Курская область

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

Наименование субсидии Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей															
			Всего			в том числе:												
						федеральный бюджет			бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			внебюджетные источники			
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Фельдшерско-акушерский пункт в с.Песчаное Беловского района Курской области	Строительство	891,954	0,000	0,000	776,000	0,000	0,000	891,954	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2	Фельдшерско-акушерский пункт в с.Сазановка Пристенского района Курской области	Строительство	918,851	0,000	0,000	799,400	0,000	0,000	918,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Фельдшерско-акушерский пункт в с.Саморядово Большесолдатского района Курской области	Строительство	891,954	0,000	0,000	776,000	0,000	0,000	891,954	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства(месяц, год)
	Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование						
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Постановление Администрации Беловского района Курской области от 02.07.2018 г. №549	Постановление Администрации Беловского района Курской области от 30.05.2018 г №456 (договор от 30.05.2018г. б/н)	В рамках государственного задания ОБУ "Курскгражданпроект"	8 889,890	4 мес.	от 19.07.2018 г. № 46-1-1-3-000010-2018 № 46-1-1-3-0171-18	не требуется	не требуется	от 19.07.2018 г. №46-1-0147-18

2	№RU 46-519-26-2018 от 17.07.2018г.	Постановление Администрации Пристенского района Курской области от 25.05.2018 г №290-па Договор б/н от 29.05.2018 г.	В рамках государственного задания ОБУ "Курскгражданпроект"	9 156,940	4 мес.	от 19.07.2018 г. № 46-1-1-3-000013-2018 № 46-1-1-3-0169-18	не требуется	не требуется	от 19.07.2018 г. №46-1-0145-18
3	№RU 46502000-008 от 13.07.2018г.	Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 10.07.2018 г №327 Договор №1 от 11.07.2018 г.	В рамках государственного задания ОБУ "Курскгражданпроект"	8 796,820	4 мес	от 19.07.2018 г. № 46-1-1-3-000011-2018 № 46-1-1-3-0170-18	не требуется	не требуется	от 19.07.2018 г. №46-1-0146-18

№ п/п	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей													
						Всего						в том числе:							
						базисный уровень			текущий уровень цен			федеральный бюджет		бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники	
						2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен	базисный уровень	текущий уровень цен
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	1 402,690	8 889,890	Аукцион в электронной форме	0,000	февраль, 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	1 462,600	9 156,940	Аукцион в электронной форме	0,000	февраль, 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3	1 366,850	8 796,820	Аукцион в электронной форме	0,000	февраль 2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---	-----------	-----------	-----------------------------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

№ п/п	Строительство				Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
			начало	окончание								
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	март, 2019	март, 2019	апрель, 2019	октябрь, 2019	сентябрь, 2019	сентябрь, 2019	октябрь, 2019	100,00	0,00	0,00	Ноябрь 2019	ноябрь, 2019
2	март, 2019	март, 2019	апрель, 2019	октябрь, 2019	сентябрь, 2019	сентябрь, 2019	октябрь, 2019	100,00	0,00	0,00	Ноябрь 2019	ноябрь, 2019
3	март 2019	март 2019	апрель 2019	октябрь 2019	сентябрь 2019	сентябрь 2019	октябрь 2019	100,00	0,00	0,00	Ноябрь 2019	ноябрь 2019

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Золотарев Алексей Михайлович

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 15D6AE2C52665F744526AB370AB174

Владелец: Золотарев Алексей Михайлович

Действителен: с 17.01.2019 до 17.04.2020



**ОТЧЕТ**  
**о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия**

на 1 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета \_\_\_\_\_

Наименование государственной программы \_\_\_\_\_

Периодичность: \_\_\_\_\_

Единица измерения: рубль \_\_\_\_\_  
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Движение денежных средств**

с. 2

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета субъекта Российской Федерации			
		всего		в том числе средства Субсидии из федерального бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	X	X		X
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	011	X	X		X
Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	020	X	X		X
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030			X	X



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (телефон с кодом города)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.







Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %				Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации		Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом	
		дата				строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		текущий год 20__г.		плановый период					
		получения разрешения на строительство, реконструкцию		начало подготовительных работ		начало		окончание										20__г.	20__г.				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт														
1	5	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	01																						
Всего																							

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**ОТЧЕТ**  
**о достижении значений результатов регионального проекта**  
**по состоянию на " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

Наименование федерального проекта \_\_\_\_\_

Наименование регионального проекта \_\_\_\_\_

ОКТМО  
код ФП по БК

Коды

Результат регионального проекта	Код строки	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Значение результата		Дата достижения результата (дд.мм.гг)		Причина отклонения
			наименование	код	значение		дата достижения (дд.мм.гг)		план	факт	план	факт	
					план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



# Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Курская область)» на территории Курской области

«31» января 2019 г.

№ 056-2019-N10048-1

Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Анцупов Владимир Николаевич - Председатель комитета здравоохранения Курской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Курская область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Курской области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего

Соглашения, в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:

2.1.4.1. \_\_\_\_\_;

2.1.4.2. \_\_\_\_\_.

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) \_\_\_\_\_ Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. \_\_\_\_\_;

2.2.8.2. \_\_\_\_\_.

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

### V. Подписи Сторон

Руководитель федерального  
проекта:

Руководитель регионального  
проекта:

\_\_\_\_\_  
(подпись) / Е.Г. Камкин  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / В.Н. Анцупов  
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0A154E0DE63484723B58C7BC2D8CE5

Владелец: Анцупов Владимир Николаевич

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

### Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации: Курская область

Наименование федерального проекта: Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта: Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Курская область)

Коды
по ОКТМО 38000000
код ФП N1

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Число граждан, прошедших профилактические осмотры	01	Миллион человек	794	0,45	12.17	0,469	0,487	0,504	0,598	0,666	0,78
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	02	Процент	744	11,5	12.17	12,9	14,3	15,7	17,2	18,6	20
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	03	Человек	792	0	12.17	0	27	28	31	34	36
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	04	Процент	744	22	10.18	28	34	40	45	51	57
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	05	Процент	744	87,9	12.17	87,3	90,3	93,3	95,3	97,3	99,3

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	06	Процент	744	0	12.17	7,8	15,6	39	53,2	61	74
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	07	Тысяча посещений	0901	39,6	12.17	50,6	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	08	Процент	744	0	12.17	0	90	90	90	90	90
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	09	Единица	642	0	12.17	6	42	43	44	45	46

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра  
здравоохранения  
Российской Федерации  
*(обл.жнoсть)*

Е.Г. Камкин

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

Руководитель  
регионального проекта

Председатель комитета  
здравоохранения Курской  
области  
*(обл.жнoсть)*

В.Н. Анцупов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0A154E0DE63484723B58C7BC2D8CE5

Владелец: Анцупов Владимир Николаевич

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

### Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область	по ОКТМО	Коды 38000000
Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	код ФП по БК	N1
Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Курская область)		

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек					
1.1.	51960	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	Неизвестно	Штука	796	3	31.12.19
1.2.	51960	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	Неизвестно	Штука	796	5	31.12.20
1.3.	55670	Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	Неизвестно	Единица	642	3	31.12.19
1.4.		Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году	Неизвестно	Штука	796	21	31.12.20
1.5.		Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)	Неизвестно	Штука	796	3	31.12.20

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.		В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Неизвестно	Единица	642	1	31.12.20
1.7.		Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.	Строительство крупных объектов	Штука	796	1	31.12.20
1.8.		Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением	Неизвестно	Штука	796	2	31.12.21
1.9.	51910	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	Закупка оборудования или услуг	Штука	796	21	31.12.19
1.10.		Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***	ИТ-система	Единица	642	1	31.12.21
1.11.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	0	31.12.19
1.12.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	31	31.12.20
1.13.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	32	31.12.21
1.14.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	35	31.12.22



№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	39	31.12.23
1.16.	55540	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	оказание медицинской помощи	Единица	642	41	31.12.24
2.		Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу					
2.1.		В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"	Неизвестно	Единица	642	1	30.05.19
2.2.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	7	31.12.19
2.3.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	50	31.12.20
2.4.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	51	31.12.21
2.5.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	52	31.12.22
2.6.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	54	31.12.23

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.		В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	Неизвестно	Процент	744	55	31.12.24
3.		Формирование системы защиты прав пациентов					
3.1.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	43,7	31.12.19
3.2.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	47,9	31.12.20
3.3.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	65,2	31.12.21
3.4.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	74,9	31.12.22
3.5.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	88,6	31.12.23
3.6.		Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Медиа кампании / PR / Информирование	Процент	744	100	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра  
здравоохранения  
Российской Федерации  
*(обл.жнсть)*

Е.Г. Камкин

*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Председатель комитета  
здравоохранения Курской  
области  
*(обл.жнсть)*

В.Н. Анцупов

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 01D43E01356CF71000000005122E0001

Владелец: Камкин Евгений Геннадьевич

Действителен: с 27.08.2018 до 27.08.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0A154E0DE63484723B58C7BC2D8CE5

Владелец: Анцупов Владимир Николаевич

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019