

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

«27» декабря 2022 г.

№ 082-09-2023-936

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Первого заместителя Министра Лут Оксаны Николаевны, действующей на основании приказа Минсельхоза России от 19 апреля 2016 г. № 150 "О праве подписи", с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое(ая) в дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя Губернатора Курской области Стародубцева Сергея Ивановича, действующего на основании Распоряжения Администрации Курской области от 22.08.2019 г. №379-ра, Распоряжения Администрации Курской области от 18.12.2019 г. №608-ра, Распоряжения Администрации Курской области от 04.10.2022 г. №803-ра, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «5» декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий, предусмотренными приложением № 11 государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» (далее – Правила предоставления субсидий) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Курской области субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 082, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 48 2 04 55760, вид расходов 523 в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность).

1.3. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», постановлением Администрации Курской области от 08.11.2019 № 1083-па «Об установлении расходных обязательств».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Курской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2023 году 284 449 839 (двести восемьдесят четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, в 2024 году 253 831 200 (двести пятьдесят три миллиона восемьсот тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Курской области в соответствии с настоящим Соглашением исходя из уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации (исходя из уровня софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями, составляет в 2023 году не более 278 760 700 (двести семьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в 2024 году не более 143 556 600 (сто сорок три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в 2025 году не более 0 (ноль) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью,

Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Курской области.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

- а) наличие правового акта Курской области об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
- б) наличие в бюджете Курской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
- в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального казначейства.

3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Курской области осуществляется на единый счет бюджета Курской области, открытый МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ в Управлении Федерального казначейства по Курской области.

3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Курской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем средств бюджета Курской области;

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:

3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации.

3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации указанному в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.

3.3.3. Перечисление Субсидии осуществляется при наличии заключенного(ых) соглашения(ий) о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым) бюджету(ам), соответствующего(их) требованиям подпункта л(1) пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и представления в Управление Федерального казначейства по Курской области копии решения главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Курской области полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии (иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение) местному бюджету, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Курской области в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 финансовый год и плановый период 2024 - 2025 годов, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.

4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16,19,19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Курской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о причинах такого приостановления.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, и настоящим Соглашением.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, и настоящим Соглашением.

4.3. Субъект обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16,19,19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, согласно Приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.5.1. Обеспечивать установление в договоре (государственном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства

государственной собственности субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, авансовых платежей в размере, не превышающем размера, установленного подпунктом "в(2)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.6. Обеспечивать согласование с соответствующим субъектом бюджетного планирования государственной программы Курской области и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей государственной программы и (или) изменение состава мероприятий(результатов) указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия.

4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (не позднее 20 числа месяца, следующего за годом, в котором была получена Субсидия);

- исполнении графика выполнения мероприятий ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия:

по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.9. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.10. Заключать соответствующие требованиям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета соглашения о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым) бюджету(ам) из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым) бюджету(ам) не позднее срока, установленного Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.3.11. Обеспечивать однократное представление в Управление Федерального казначейства по Курской области копий документов, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Соглашения.

4.3.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Федерации, и настоящим Соглашением:

а) обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения по каждому объекту капитального строительства, перечисленному в Приложении № 2 к настоящему Соглашению (за исключением линейных объектов капитального строительства), строительство которого осуществляется в рамках проекта(ов) комплексного развития сельских(ой) территорий(и) и предоставить соответствующий адрес (или несколько адресов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Департамент развития сельских территорий не позднее 10 дней со дня начала выполнения работ согласно контракту, заключенному с исполнителем работ (далее – проекты).

б) обеспечить заключение (государственных) муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации мероприятий проектов до 1 марта года предоставления субсидии. Указанный срок может быть продлен до 1 июня года предоставления субсидии при согласовании Министерства в установленном порядке в следующих случаях:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

в) обеспечить установление в заключаемом по каждому мероприятию (объекту) государственном (муниципальном) контракте гарантийных обязательств с учетом требований типовых условий контрактов;

г) обеспечить в случае возникновения экономии, образовавшейся по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) или приемки работ в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, предоставление в Министерство не позднее 5 дней со дня получения соответствующей информации государственным (муниципальным) заказчиком по форме, рекомендуемый образец которой размещается на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в установленном порядке.

д) обеспечить выполнение следующих требований при реализации мероприятий проекта в отношении объектов по установленным в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 Правил предоставления субсидии направлениям:

- подключение объектов к широкополосному доступу к сети Интернет (с наличием необходимого для функционирования оборудования);

- наличие необходимого количества работников, обладающих соответствующей профессиональной квалификацией, для обеспечения заполнения штатного расписания, начиная с первого месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию;

е) обеспечить внесение и актуализацию сведений о состоянии сельских территорий и сельских агломераций и показателей социально-экономического состояния сельских территорий и агломераций в информационные сервисы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также обеспечение контроля за полнотой и достоверностью

представляемых сведений;

ж) обеспечить представление выписки из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации) и (или) муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающей наличие утвержденных в бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации (расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия), - в срок, не позднее 30 дней с момента заключения Соглашения;

з) обеспечить предоставление отчетов о строительной готовности по каждому мероприятию, перечисленному в Приложении № 8 к настоящему Соглашению (за исключением объектов с видом работ «приобретение») в информационную систему планирования и контроля государственной программы (далее - ИС ПК ГП) не реже 1 раза в неделю с даты заключения (государственного) муниципального контракта с приложением фотоотчетов.

и) обеспечить внесение информации о фактически произведенных выплатах по (государственным) муниципальным контрактам в ИС ПК ГП в течение 3 дней с даты оплаты.

к) обеспечить внесение информации о заключаемых дополнительных соглашениях к (государственным) муниципальным контрактам в ИС ПК ГП, связанных с изменениями объемов работ и ценой по данным (государственным) муниципальным контрактам в течение 3 рабочих дней с даты их подписания.

л) обеспечить предоставление в адрес Министерства документов, подтверждающих завершение работ, в течение 3 дней с даты их подписания, путем загрузки в ИС ПК ГП.

м) обеспечить внесение изменений в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из регионального бюджета и (или) местного бюджета, а также внебюджетных источников по цели реализации мероприятий проектов.

4.3.13. Субъект обязуется обеспечить выполнение мероприятий и целевых показателей в соответствии с приложением № 8 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.4. Субъект вправе:

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

6.1.2. В случае возникновения экономии производится сокращение расходов пропорционально по каждому источнику финансирования в отношении каждого объекта, за исключением средств из внебюджетных источников.

6.1.3. В случае невыполнения субъектом Российской Федерации обязательства, установленного в подпункте "б" пункта 4.3.12 настоящих Правил, Министерство инициирует либо внесение изменений в соглашение, либо его расторжение.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после доведения Министерству, как получателю средств федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии и с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, предусмотренных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение

установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков исполнения обязательств предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случая изменения значений показателей (результата(ов)) федерального проекта «Современный облик сельских территорий» и даты(дат) его (их) достижения государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», а также в случае сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2023 - 2025 годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения: 107139, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ, ДОМ 1/11	Место нахождения: 305000, КУРСКАЯ ОБЛ., Г. Курск, ПЛ. КРАСНАЯ, Д. 1
Банковские реквизиты: БИК ТОФК 013807906 Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск Единый казначейский счет 40102810545370000038 Казначейский счет 03211643000000014400 л/с 14441000820 Управление Федерального казначейства по Курской области	Банковские реквизиты: БИК ТОФК 013807906 Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск Единый казначейский счет 40102810545370000038 Казначейский счет 03221643380000004400 л/с 04442036590 Управление Федерального казначейства по Курской области

ИНН 7708075454
КПП 770801001
ОГРН 1067760630684
ОКТМО 45378000

ИНН 4632021108
КПП 463201001
ОГРН 1024600961494
ОКТМО 38701000001
КБК доходов 810 2 02 25576 02 0000 150

IX. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
_____/О.Н. Лут	_____/С.И. Стародубцев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 023A908869028EFF8E899DE41206B1F.
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 14.04.2022 до 08.07.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A1A93FAAE4E6D41B50C0E68AA95
Владелец: Стародубцев Сергей Иванович

Действителен: с 11.02.2022 до 07.05.2023

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), финансируемых из федерального бюджета

Наименование высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по Сводному реестру	Коды 382J0454
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Курская область</u>	по ОКТМО	38000000
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	<u>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> (Министерство, Агентство, Служба)	по Сводному реестру	00100082
Наименование федерального проекта	_____	по БК	
Наименование регионального проекта	_____	по БК	
Вид документа	<u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)		
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)		по ОКЕИ	383

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Код результата федерального проекта	Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия						Уровень софинансирования, %			Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)		
					всего			из них в размере Субсидии			2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.	2025г.
наименование	код по БК				2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.	2025г.
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	R5760	количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования		0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Подписи сторон:

**ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ**
(Субъект)

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A1A93FAAE4E6D41B50C0E68AA95
Владелец: Стародубцев Сергей Иванович

Действителен: с 11.02.2022 до 07.05.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 023A908869028EFF8E899DE41206B1F
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 14.04.2022 до 08.07.2023

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), при осуществлении капитального ремонта объектов недвижимого имущества, софинансируемых из федерального бюджета

Наименование высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по Сводному реестру	Коды	382J0454
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Курская область</u>	по ОКТМО		38000000
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	<u>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> (Министерство, Агентство, Служба)	по Сводному реестру		00100082
Наименование федерального проекта	_____	по БК		
Наименование регионального проекта	_____	по БК		
Вид документа	<u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)			
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)		по ОКЕИ		383

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Код результата федерального проекта	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)					Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия						Уровень софинансирования, %			Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)		
				наименование	код по БК	наименование	уникальный код	местонахождение		адрес в соответствии с ФИАС	всего			из них в размере Субсидии			2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.
код по ОКТМО	наименование	2023г.	2024г.					2025г.	2023г.		2024г.	2025г.									
1	2	3	3.1	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	R5760	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Фельдшерско-акушерский пункт в с. Болото Горшеченского района Курской области	238606428106220001	38606428106	с Болото	Курская область, муниципальный район Горшеченский, сельское поселение Нижнеборковский сельсовет, село Болото	0101	11 386 857,00	0,00	0,00	11 159 100,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка	338640430111220002	38640430111	с Бондаревка	Курская область, муниципальный район Суджанский, сельское поселение Замостянский сельсовет, село Бондаревка	0101	3 940 409,00	0,00	0,00	3 861 600,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	4 123 682,00	0,00	0,00

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Код результата федерального проекта	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)					Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия						Уровень софинансирования, %			Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)		
				наименование	уникальный код	местонахождение		адрес в соответствии с ФИАС		всего			из них в размере Субсидии			2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.	2025г.
код по ОКТМО	наименование	2023г.	2024г.			2025г.	2023г.		2024г.	2025г.											
1	2	3	3.1	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	R5760	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Детский сад на 35 мест в с.Бондаревка Замостянского сельского совета Суджанского района Курской области	338640430111220001	38640430111	с Бондаревка	Курская область, муниципальный район Суджанский, сельское поселение Замостянский сельсовет, село Бондаревка	0101	70 241 531,00	0,00	0,00	68 836 700,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	73 508 580,00	0,00	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Строительство объекта "Спортивная площадка размером 58*28 метров на территории с. Зорино Обоянского района Курской области"	338626432101220001	38626432101	с Зорино	Курская область, муниципальный район Обоянский, сельское поселение Зоринский сельсовет, село Зорино	0101	10 815 000,00	0,00	0,00	10 598 700,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	10 936 518,00	0,00	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Реконструкция Болотского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Болото	338606428106220003	38606428106	с Болото	Курская область, муниципальный район Горшеченский, сельское поселение Нижнеборковский сельсовет, село Болото	0101	27 216 570,00	0,00	0,00	26 672 200,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	28 482 460,00	0,00	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Многофункциональная спортивная площадка в с. Болото Горшеченского района Курской области	338606428106220002	38606428106	с Болото	Курская область, муниципальный район Горшеченский, сельское поселение Нижнеборковский сельсовет, село Болото	0101	14 363 062,00	0,00	0,00	14 075 800,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	15 031 112,00	0,00	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Реконструкция водозаборных скважин и сетей водоснабжения в с. Линец Железногорского района Курской области	338610416101220001	38610416101	с Линец	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Линецкий сельсовет, село Линец	0101	8 179 531,00	17 525 600,00	0,00	8 015 900,00	8 015 900,00	0,00	98,00	45,74	0,00	8 560 000,00	18 340 745,40	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Сети электропередач и с устройством сетей уличного освещения в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области	338610410116220005	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	0101	8 599 720,00	20 071 700,00	0,00	8 427 700,00	8 427 700,00	0,00	98,00	41,99	0,00	8 999 710,00	21 005 268,60	0,00

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Код результата федерального проекта	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)					Код строки	Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия						Уровень софинансирования, %			Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований (справочно)		
				наименование	уникальный код	местонахождение		адрес в соответствии с ФИАС		всего			из них в размере Субсидии			2023г.	2024г.	2025г.	2023г.	2024г.	2025г.
код по ОКТМО	наименование	2023г.	2024г.			2025г.	2023г.		2024г.	2025г.											
1	2	3	3.1	4	5	5.1	5.2	5.3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	R5760	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Газораспределительные сети низкого и среднего давления в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области	338610410116220004	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	0101	7 162 450,00	11 266 500,00	0,00	7 019 200,00	7 019 200,00	0,00	98,00	62,30	0,00	7 495 590,00	11 790 523,80	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Сети водоснабжения в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области	338610410116220003	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	0101	13 120 820,00	27 195 000,00	0,00	12 858 400,00	12 858 400,00	0,00	98,00	47,28	0,00	13 731 090,00	28 459 885,80	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Муниципальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области	338610410116220002	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	0101	50 501 633,00	92 949 500,00	0,00	49 491 600,00	49 491 600,00	0,00	98,00	53,25	0,00	52 850 543,00	97 272 733,00	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Муниципальное дошкольное учреждение - детский сад в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области	338610410116220001	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	0101	45 862 460,00	64 792 500,00	0,00	44 945 200,00	44 945 200,00	0,00	98,00	69,37	0,00	47 995 600,00	67 806 104,50	0,00
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)		Водоснабжение ул. Садовая и ул. Пролетарская в с. Веретенино Железногорского района Курской области	338610410101220001	38610410101	с Веретенино	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Веретенинский сельсовет, село Веретенино	0101	13 059 796,00	20 030 400,00	0,00	12 798 600,00	12 798 600,00	0,00	98,00	63,90	0,00	13 667 226,00	20 962 046,70	0,00
Итого:									284 449 839,00	253 831 200,00	0,00	278 760 700,00	143 556 600,00	0,00	x	x	x	285 382 111,00	265 637 307,80	0,00	

2. Справочно:

Код строки	Объект капитального строительства (недвижимого имущества)								Заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения		
	наименование	уникальный код	местонахождение		адрес (в соответствии с ФИАС)	мощность			требуется -«да»; не требуется -«нет»	номер	дата
			код по ОКТМО	наименование		единица измерения		значение			
						наименование	код по ОКЕИ				
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9
0101	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Болото Горшеченского района Курской области	238606428106220001	38606428106	с Болото	Курская область, муниципальный район Горшеченский, сельское поселение Нижнеборковский сельсовет, село Болото	Квадратный метр	055	112,04	нет		
0101	Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка	338640430111220002	38640430111	с Бондаревка	Курская область, муниципальный район Суджанский, сельское поселение Замостянский сельсовет, село Бондаревка	Километр; тысяча метров	008	2,888	нет		
0101	Детский сад на 35 мест в с.Бондаревка Замостянского сельского совета Суджанского района Курской области	338640430111220001	38640430111	с Бондаревка	Курская область, муниципальный район Суджанский, сельское поселение Замостянский сельсовет, село Бондаревка	Место	698	35	нет		
0101	Строительство объекта "Спортивная площадка размером 58*28 метров на территории с. Зорино Обоянского района Курской области"	338626432101220001	38626432101	с Зорино	Курская область, муниципальный район Обоянский, сельское поселение Зоринский сельсовет, село Зорино	Квадратный метр	055	1800	нет		
0101	Реконструкция Болотского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Болото	338606428106220003	38606428106	с Болото	Курская область, муниципальный район Горшеченский, сельское поселение Нижнеборковский сельсовет, село Болото	Место	698	80	нет		
0101	Многофункциональная спортивная площадка в с. Болото Горшеченского района Курской области	338606428106220002	38606428106	с Болото	Курская область, муниципальный район Горшеченский, сельское поселение Нижнеборковский сельсовет, село Болото	Квадратный метр	055	2088	нет		
0101	Реконструкция водозаборных скважин и сетей водоснабжения в с. Линец Железногорского района Курской области	338610416101220001	38610416101	с Линец	Курская область, муниципальный район Железногорский, сельское поселение Линецкий сельсовет, село Линец	Километр; тысяча метров	008	2,593	нет		

0101	Сети электропередачи с устройством сетей уличного освещения в п. Долгая Щека Железнодорожного района Курской области	3386104101162 20005	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железнодорожный, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	Километр; тысяча метров	008	9,85	нет		
0101	Газораспределительные сети низкого и среднего давления в п. Долгая Щека Железнодорожного района Курской области	3386104101162 20004	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железнодорожный, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	Километр; тысяча метров	008	8,134	нет		
0101	Сети водоснабжения в п. Долгая Щека Железнодорожного района Курской области	3386104101162 20003	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железнодорожный, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	Километр; тысяча метров	008	11,701	нет		
0101	Муниципальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Долгая Щека Железнодорожного района Курской области	3386104101162 20002	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железнодорожный, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	Квадратный метр	055	1786	нет		
0101	Муниципальное дошкольное учреждение - детский сад в п. Долгая Щека Железнодорожного района Курской области	3386104101162 20001	38610410116	п Долгая Щека	Курская область, муниципальный район Железнодорожный, сельское поселение Веретенинский сельсовет, поселок Долгая Щека	Место	698	60	нет		
0101	Водоснабжение ул. Садовая и ул. Пролетарская в с. Веретенино Железнодорожного района Курской области	3386104101012 20001	38610410101	с Веретенино	Курская область, муниципальный район Железнодорожный, сельское поселение Веретенинский сельсовет, село Веретенино	Километр; тысяча метров	008	2,94	нет		

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A1A93FAAE4E6D41B50C0E68AA95
Владелец: Стародубцев Сергей Иванович

Действителен: с 11.02.2022 до 07.05.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 023A908869028EFF8E899DE41206B1F
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 14.04.2022 до 08.07.2023

Значения результатов использования Субсидии

Наименование высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по Сводному реестру	Коды 382J0454
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Курская область</u>	по ОКТМО	38000000
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	<u>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> (Министерство, Агентство, Служба)	по Сводному реестру	00100082
Наименование федерального проекта		по БК	
Наименование регионального проекта		по БК	
Вид документа	<u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)		

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения			
			наименование	код по ОКЕИ			на 31.12.2023		на 31.12.2024	
наименование	код по БК					с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	R5760	количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	Единица	642		0101	342	342	181	181
		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	Единица	642		0102	3	3	1	1

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A1A93FAAE4E6D41B50C0E68AA95
Владелец: Стародубцев Сергей Иванович

Действителен: с 11.02.2022 до 07.05.2023

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 023A908869028EFF8E899DE41206B1F
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 14.04.2022 до 08.07.2023

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

на 1 _____ 20__ г.

Наименование уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации _____

Наименование субъекта Российской Федерации _____

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета _____
(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта _____

Наименование регионального проекта _____

Вид документа _____
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
по ОКТМО	
по Сводному реестру	
по БК	
по БК	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

1. Движение денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего	010	
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	011	
Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году	020	
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего	030	
Поступило средств Субсидии	040	
Кассовые расходы на отчетную дату, всего	050	
из них: в объеме софинансирования из федерального бюджета	051	
Восстановлено средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет, всего	060	
в том числе: использованных в текущем году, всего	061	
из них: не по целевому назначению	062	
использованных в предшествующие годы, всего	063	
из них: не по целевому назначению	064	
Возвращено (взыскано) в федеральный бюджет, всего	070	
в том числе: остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года	071	
восстановленных средств, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, всего	072	
из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению	073	
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению	074	
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего	080	
из них: подлежит возврату в федеральный бюджет	081	

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, финансируемых из федерального бюджета

Код расходов по бюджетной классификации				Код строки	Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете субъекта Российской Федерации (стр. 030 разд.1)	Кассовые расходы бюджета субъекта Российской Федерации, нарастающим итогом с начала года (стр.050 разд.1)	Справочно					
Код расходов по бюджетной классификации							предусмотрено бюджетных ассигнований в местных бюджетах	кассовые расходы местных бюджетов				
главы	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов						главы	раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (инициалы, фамилия) _____ (телефон с кодом города)

« _____ » _____ 20__ г.

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

на 1 _____ 20__ г.

Наименование уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

Наименование регионального проекта

Вид документа

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
по ОКТМО	
по Сводному реестру	
по БК	
по БК	

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб		Фактически достигнутые значения				Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб				Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, руб	
							с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года			на отчетную дату		отклонение от планового значения		обязательств		денежных обязательств			
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ				всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах	в процентах	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего (гр.9 - гр.15)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.10 - гр.16)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						0100														
		в том числе:				0101	x	x					x	x						
							x	x					x	x						
						0200														
		в том числе:				0201	x	x					x	x						
							x	x					x	x						
						0300														
		в том числе:				0301	x	x					x	x						
							x	x					x	x						
						0400														
		в том числе:				0401	x	x					x	x						
							x	x					x	x						

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

2.1. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств субъекта Российской Федерации, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, % (гр.19 / гр.18 * 100%)
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ			с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения		
									с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 9)	в процентах гр.11/гр.7×100%	код	наименование	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0100									
		в том числе:				0101	x	x			x	x	x	x	
						0400									
		в том числе:				0401	x	x			x	x	x	x	
							x	x			x	x	x	x	

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	всего				в том числе:											
					получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации				получателями субсидий (бюджетных инвестиций) из бюджета субъекта Российской Федерации				общий объем обязательств муниципальных образований, в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.20/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.24/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.15*гр.28/100%)	всего	из них в размере софинансирования из федерального бюджета
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100																
0101																
0200																
0201																

2.2 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме обязательств муниципальных образований, принятых в целях их достижения

Направление расходов		Результат использования Субсидии	Единица измерения		Код результата федерального проекта	Код строки	Плановые значения		Фактически достигнутые значения						уровень софинансирования, %
наименование	код по БК		наименование	код по ОКЕИ			с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения		
									с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 9)	в процентах гр.11/гр.7×100%	код	наименование	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0100									
		в том числе:				0101	x	x			x	x	x	x	
							x	x			x	x	x	x	
						0400									
		в том числе:				0401	x	x			x	x	x	x	
							x	x			x	x	x	x	

Код строки	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб															
	всего				в том числе:											
					получателями средств местного бюджета				получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из местного бюджета				общий объем обязательств городских, сельских поселений (внутригородских районов), в размере софинансирования из бюджета муниципального района (городского округа с внутригородским делением)			
	обязательств		денежных обязательств		бюджетных обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств		обязательств		денежных обязательств	
	всего (гр.20 + гр.24 + гр.28)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.21 + гр.25 + гр.29)	всего (гр.22 + гр.26 + гр.30)	из них в размере софинансирования из федерального бюджета (гр.23 + гр.27 + гр.31)	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации	всего	из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации
6	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0100																
0101																
0200																
0201																

График

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование государственного/муниципального заказчика	
Наименование государственной программы	Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности	Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов
Наименование субсидии	Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Проектирование объекта капитального строительства												
		Утверждение задания на проектирование (месяц, год)	Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в задании на проектирование	Утверждение контракта на проектирование (месяц, год)	Срок разработки проектной документации (месяц, год)		Дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)		Дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год) (при наличии)		Дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год) (при наличии)	
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Болото Горшеченского района Курской области		0,00000											
2	Реконструкция Болотского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Болото		0,00000											
3	Многофункциональная спортивная площадка в с. Болото Горшеченского района Курской области		0,00000											
4	Водоснабжение ул. Садовая и ул. Пролетарская в с. Веретенино Железногорского района Курской области		0,00000											
5	Газораспределительные сети низкого и среднего давления в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области		0,00000											
6	Муниципальное дошкольное учреждение - детский сад в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области		0,00000											
7	Муниципальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области		0,00000											
8	Сети водоснабжения в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области		0,00000											
9	Сети электропередачи с устройством сетей уличного освещения в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области		0,00000											
10	Реконструкция водозаборных скважин и сетей водоснабжения в с. Линец Железногорского района Курской области		0,00000											
11	Строительство объекта "Спортивная площадка размером 58*28 метров на территории с. Зорино Обоянского района Курской области"		0,00000											

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Проектирование объекта капитального строительства																	
		Утверждение задания на проектирование (месяц, год)	Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в задании на проектирование	Утверждение контракта на проектирование (месяц, год)	Срок разработки проектной документации (месяц, год)		Дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)		Дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год) (при наличии)		Дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год) (при наличии)						
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
12	Детский сад на 35 мест в с.Бондаревка Замостянского сельского совета Суджанского района Курской области		0,00000																
13	Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка		0,00000																
Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства																			
Вид работ (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	Стоимость строительства в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии), тыс. рублей		Сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет, тыс. рублей	Нормативный срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства		Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %	Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемого в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации						Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом		
											2023 г.		2024 г.		2025 г.				
	сметная стоимость строительства	год определения сметной стоимости			дата	номер	дата	номер			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Строительство	11 987,79000	2020	13 240,53000	3 мес	21.10.2020	46-1-1-3-053076-2020	21.10.2020	46-1-1-3-053076-2020	01.03.2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.12.2023		31.12.2023	
Реконструкция	27 726,06000	2020	31 647,18000	7 мес	08.12.2020	46-1-1-3-062685-2020	08.12.2020	46-1-1-3-062685-2020	01.03.2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2023		31.12.2023	
Строительство	14 652,99000	2020	16 701,20000	2 мес	19.10.2020	46-1-1-3-052210-2020	19.10.2020	46-1-1-3-052210-2020	01.03.2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2023		31.12.2023	
Строительство	32 650,97000	2022	38 476,94970	3 мес	26.09.2022	46-1-1-3-068609-2022	26.09.2022	46-1-1-3-068609-2022	01.03.2023	39,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2024		31.12.2024	
Строительство	18 936,10000	2022	21 429,02780	3 мес	02.08.2022	46-1-1-3-053551-2022	02.08.2022	46-1-1-3-053551-2022	01.03.2023	38,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2024		31.12.2024	

Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства

Вид работ (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	Стоимость строительства в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии), тыс. рублей		Сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет, тыс. рублей	Нормативный срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства		Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %						Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемого в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации		Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом	
	сметная стоимость строительства	год определения сметной стоимости			дата	номер	дата	номер		2023 г.		2024 г.		2025 г.					
										План	Факт	План	Факт	План	Факт				
	15	16			17	18	19	20		21	22	23	24	25	26				
Строительство	114 569,74000	2022	128 668,55350	6 мес	31.08.2022	46-1-1-3-062592-2022	31.08.2022	46-1-1-3-062592-2022	01.03.2023	41,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2024		31.12.2024	
Строительство	137 250,95000	2022	166 803,62600	15 мес	29.08.2022	46-1-1-3-062002-2022	29.08.2022	46-1-1-3-062002-2022	01.03.2023	35,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2024		31.12.2024	
Строительство	40 281,72000	2022	46 878,90880	8 мес	26.08.2022	46-1-1-3-061431-2022	26.08.2022	46-1-1-3-061431-2022	01.03.2023	32,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2024		31.12.2024	
Строительство	28 258,97000	2022	33 338,90260	7 мес	26.08.2022	46-1-1-3-061398-2022	26.08.2022	46-1-1-3-061398-2022	01.03.2023	30,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25.11.2024		31.12.2024	
Реконструкция	26 055,80000	2022	29 890,06440	8 мес.	25.08.2022	46-1-1-3-061007-2022	25.08.2022	46-1-1-3-061007-2022	01.03.2023	31,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2024		31.12.2024	
Строительство	8 707,80000	2020	12 151,68700	2 мес	07.02.2020	46-1-1-3-0036-20	06.04.2020	46-1-0057-20	01.03.2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2023		31.12.2023	
Строительство	71 146,59000	2021	81 676,20800	7 мес	29.03.2021	46-1-1-3-014456-2021	29.03.2021	46-1-1-3-014456-2021	01.03.2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2023		31.12.2023	
Строительство	3 182,33000	2017	4 581,81700	1,6 мес	10.06.2017	46-1-1-2-0136-17	13.06.2017	46-1-6-0059-17	01.03.2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2023		31.12.2023	

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченное им лицо)

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

(Руководитель федерального органа исполнительной власти или уполномоченное им лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A1A93FAAE4E6D41B50C0E68AA95
Владелец: Стародубцев Сергей Иванович

Действителен: с 11.02.2022 до 07.05.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 023A908869028EFF8E899DE41206B1F
Владелец: Лут Оксана Николаевна

Действителен: с 14.04.2022 до 08.07.2023

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации _____

Наименование субъекта Российской Федерации _____

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета _____
(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта _____

Наименование регионального проекта _____

Вид документа _____
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Периодичность: месячная

Единица измерения: тыс руб (с точностью до второго знака после запятой)

Коды
Дата
по Сводному реестру
по ОКТМО
по Сводному реестру
по БК
по БК
по ОКЕИ
384

Наименование объекта капитального строительства	Объект капитального строительства				Код строки	Объем финансового обеспечения расходного обязательства субъекта Российской Федерации по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства								Объем финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования (справочно)			
	уникальный код	местонахождение		адрес (в соответствии с ФИАС)		всего				из них в размере Субсидии				текущий 20__г.		плановый период	
		код по ОКТМО	наименование			текущий 20__г.		плановый период		текущий 20__г.		плановый период		текущий 20__г.		плановый период	
						план	факт	20__г.	20__г.	план	факт	20__г.	20__г.	план	факт	20__г.	20__г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0100												
					0900												

Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Проектирование объекта капитального строительства																	
		утверждение задания на проектирования (месяц, год)	предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в задании на проектирование	заключение контракта на проектирование				срок разработки проектной документации		дата (месяц, год) получения заключения				дата (месяц, год) получения положительного заключения					
				дата (месяц, год)		идентификационный код закупки	уникальный номер реестровой записи	дата (месяц, год)		государственной историко- культурной экспертизы (при необходимости проведения)		государственной экологической экспертизы (при необходимости проведения)		государственной экспертизы проектной документации (при наличии)			о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии)		
				план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	номер в ГИС ЕГРЗ	план	факт			
1	6	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	0100																		
Всего	0900	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства											
		вид работ (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	стоимость строительства в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии)		сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет	нормативный срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта	реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		дата и номер положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства	заключение контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства			
			сметная стоимость строительства	год определения сметной стоимости			дата (месяц, год)	номер в ГИС ЕГРЗ		дата (месяц, год)		идентификационный код закупки	уникальный номер реестровой записи
										план	факт		
1	6	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	0100												
Всего	0900	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x

Наименование объекта капитального строительства	Код строки	Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства																
		техническая готовность объекта капитального строительства (процент принятых работ по всем актам выполненных работ от сметной стоимости строительства объекта в текущем уровне цен) на конец отчетного периода, %						получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемого в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 24, ст. 4188)				срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом		Государственная регистрация объекта				
		20__ г.		20__ г.		20__ г.		дата (месяц, год)		номер заключения	план	факт	дата (месяц, год)	номер заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество	кадастровый номер	номер регистрационной записи в ЕГРН		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
1	6	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62		
	0100																	
Всего	0900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_» _____ 20__ г

Перечень проектов комплексного развития сельских территорий

№	Наименование проекта комплексного развития сельских территорий	Наименование мероприятий	Вид работ в составе мероприятия	Вид объекта в составе мероприятия	Наименование субъекта Российской Федерации				Численность населения	Прирост рабочих мест					ФАП (ОКС) да/нет	Курская область										РЕЗУЛЬТАТ (количество баллов, присвоенных проекту)						
					Мощность объекта					Объем финансирования на 2023 г. (рублей)						Объем финансирования на 2024 г. (рублей)					Объем финансирования на 2025 г. (рублей)											
					Единица измерения	Значение показателей, характеризующих мощность объекта	Единица измерения***	Значение показателей, характеризующих мощность объекта***		Всего	2023	2024	2025	2026-2030*		всего	федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	местный бюджет	инициативы граждан	всего	федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	местный бюджет	инициативы граждан		всего	федеральный бюджет	бюджет субъекта Российской Федерации	местный бюджет	инициативы граждан	
Перечень вновь отобранных для субсидирования проектов комплексного развития сельских территорий																																
1	Комплексное развитие посёлка Делган Шека, села Веретинно, села Липец Железнодорожного района Курской области	Муниципальное дошкольное учреждение детский - сад в п.Делган Шека Железнодорожного района Курской области	строительство	Детский сад	Количество обучающихся, чел	60	кв.м.	1119,88	747	331	150	181	0	0	да	53 328 450,00	44 945 200,00	917 260,00	2 133 140,00	5 332 850,00	75 340 103,50	44 945 200,00	19 847 300,00	3 013 604,50	7 533 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплексное развитие посёлка Делган Шека, села Веретинно, села Липец Железнодорожного района Курской области	Муниципальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Делган Шека Железнодорожного района Курской области	строительство	Физкультурно-оздоровительный комплекс	посещений в сутки	32	кв.м.	1786	да							58 722 800,00	49 491 600,00	1 010 033,00	2 348 910,00	5 872 257,00	108 080 826,00	49 491 600,00	43 457 900,00	4 323 233,00	10 808 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплексное развитие посёлка Делган Шека, села Веретинно, села Липец Железнодорожного района Курской области	Сети водоснабжения в п.Делган Шека Железнодорожного района Курской области	строительство	Сети водоснабжения	км	11,701			да							15 256 770,00	12 858 400,00	262 420,00	610 270,00	1 525 680,00	31 622 138,80	12 858 400,00	14 336 600,00	1 264 885,80	3 162 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплексное развитие посёлка Делган Шека, села Веретинно, села Липец Железнодорожного района Курской области	Газораспределительные сети низкого и среднего давления в п.Делган Шека Железнодорожного района Курской области	строительство	Сети газоснабжения	км	8,134			да							8 328 430,00	7 019 200,00	143 250,00	333 140,00	832 840,00	13 100 597,80	7 019 200,00	4 247 300,00	524 023,80	1 310 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплексное развитие посёлка Делган Шека, села Веретинно, села Липец Железнодорожного района Курской области	Сети электропередачи с устройством сетей уличного освещения в п.Делган Шека Железнодорожного района Курской области	строительство	Уличное освещение	км	9,85			да							9 999 680,00	8 427 700,00	172 020,00	399 990,00	999 970,00	23 339 222,60	8 427 700,00	11 644 000,00	933 568,60	2 333 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплексное развитие посёлка Делган Шека, села Веретинно, села Липец Железнодорожного района Курской области	Реконструкция водозаборных скважин и сетей водоснабжения в с.Липец Железнодорожного района Курской области	реконструкция	Сети водоснабжения	км	2,593			да							9 511 430,00	8 015 900,00	163 631,00	380 469,00	951 430,00	20 378 634,40	8 015 900,00	9 509 700,00	815 145,40	2 037 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комплексное развитие посёлка Делган Шека, села Веретинно, села Липец Железнодорожного района Курской области	Водоснабжение ул.Садовая, ул.Пролетарская в с.Веретинно Железнодорожного района Курской области	строительство	Сети водоснабжения	км	2,94			да							15 185 790,00	12 798 600,00	261 196,00	607 430,00	1 518 564,00	23 291 159,70	12 798 600,00	7 231 800,00	931 646,70	2 329 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по проекту																170 333 350,00	143 556 600,00	2 929 810,00	6 813 349,00	17 033 591,00	295 152 682,80	143 556 600,00	110 274 600,00	11 806 107,80	29 515 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Комплексное развитие села Болото Горшеченского района Курской области	Многофункциональная спортивная площадка в с. Болото Горшеченского района Курской области	строительство	Спортивная площадка	кв.м.	2088		477	58	58	0	0	0	да	16 701 200,00	14 075 800,00	287 262,00	668 050,00	1 670 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Комплексное развитие села Болото Горшеченского района Курской области	Реконструкция Болотского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Курская область, Горшеченский район, с. Болото	реконструкция	Дом культуры	мест	80	кв.м.	190							да	31 647 180,00	26 672 200,00	544 370,00	1 265 890,00	3 164 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Комплексное развитие села Болото Горшеченского района Курской области	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Болото Горшеченского района Курской области	строительство	Фельдшерско-акушерский пункт	кв.м.	112,04	посещений в сутки	24							да	13 240 530,00	11 159 100,00	227 757,00	0,00	1 853 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по проекту																61 588 910,00	51 907 100,00	1 059 389,00	1 933 940,00	6 688 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Комплексное развитие с.Бондаревка Суджанского района Курской области	Детский сад на 35 мест в с. Бондаревка Замостянского сельского совета Суджанского района Курской области	строительство	Детский сад	Количество обучающихся, чел	35	кв.м.	1576,0	146	14	14	0	0	да	81 676 208,00	68 836 700,00	1 404 831,00	3 267 049,00	8 167 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Комплексное развитие с.Бондаревка Суджанского района Курской области	Газоснабжение малоэтажной жилой застройкой, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, с. Бондаревка	строительство	Сети газоснабжения	км	2,888			да						4 581 817,00	3 861 600,00	78 809,00	183 273,00	458 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по проекту																86 258 025,00	72 698 300,00	1 483 640,00	3 450 322,00	8 625 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Комплексное развитие села Зорино Обовского района Курской области	Строительство объекта "Спортивная площадка размером 58*28 метров на территории с. Зорино Обовского района Курской области"	строительство	Спортивная площадка	кв.м.	1800		1289	120	120	0	0	0	да	12 151 687,00	10 598 700,00	216 300,00	121 518,00	1 215 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого по проекту																12 151 687,00	10 598 700,00	216 300,00	121 518,00	1 215 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Отобранные проекты для субсидирования																330 331 972,00	278 760 700,00	5 689 139,00	12 319 129,00	33 563 004,00	295 152 682,80	143 556 600,00	110 274 600,00	11 806 107,80	29 515 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего по субъекту																330 331 972,00	278 760 700,00	5 689 139,00	12 319 129,00	33 563 004,00	295 152 682,80	143 556 600,00	110 274 600,00	11 806 107,80	29 515 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00			